

znak sprawy: 4/ZP/2018

dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gdyńskiego Centrum Kultury w ramach projektu pt.: „Rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury”.

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

Pytanie nr 1

Wniosek o zmianę terminu realizacji zamówienia do 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający uwzględnia wniosek i zmienia termin realizacji na: do 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Pytanie nr 2

Wniosek o zmianę umowy poprzez:

- 1) usunięcie § 4 ust. 8
- 2) usunięcie § 4 ust. 10 pkt 2
- 3) zmianę § 5 ust. 1 poprzez określenie górnej granicy odpowiedzialności
- 4) zmianę § 6 ust. 7 poprzez doprecyzowanie
- 5) zmianę § 8 ust. 2 poprzez zmianę wysokości kary do 0,10%

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający postanowił zmienić umowę poprzez usunięcie § 4 ust. 8 oraz ust. 10 pkt 2.

Ad. 3) Wykonawca odpowiadać będzie na zasadach ogólnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W ocenie Zamawiającego brak jest podstaw do wyznaczenia górnej granicy odpowiedzialności.

Ad. 4) Zgodnie z § 6 ust. 7: termin usuwania wad zostanie wyznaczony przez Zamawiającego z uwzględnieniem czasu niezbędnego na ich usunięcie. Oznacza to, że Zamawiający wyznaczy termin uwzględniając niezbędny Wykonawcy czas. W ocenie Zamawiającego termin ten nie wymaga doprecyzowania.

Ad. 5) Zamawiający nie zmieni wysokości kary umownej.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

